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1.2    Институционална рамка 
Настоящата обществена поръчка се прави в изпълнение на Закона за обществените поръчки във връзка с възлагането на дейност, предвидена в проект "Изграждане на Пречиствателна станция за питейни води за гр. Шумен и населените места в Община Шумен – фаза I", финансиран от Публична инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите" по Министерско постановление № 19 от 07.02.2014 г. за одобряване на средства от резерва по чл.1, ал.2, раздел ІІ, т.4.1.2. от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.", и по-специално за целите на качествено упражняване на технически контрол в проектирането, строителен надзор и инвеститорски контрол в подкрепа на Възложителя на договор с договорните условия на ФИДИК Жълта книга и предмет "Изграждане на Пречиствателна станция за питейни води за гр. Шумен и населените места в Община Шумен – фаза I"
наричан за краткост договорa по ФИДИК.
Оператор на ВиК системата на град Шумен

Водоснабдяване и Канализация – Шумен” ООД е регионално експлоатационно дружество, трансформирано през 1991 г. в  дружество с ограничена отговорност съгласно разпоредбите на Търговския закон. Дружеството е регистрирано с решение 119/1991 г. на Шуменски Окръжен съд като „Водоснабдяване и Канализация – Шумен” ООД. 

Предмета на  дейност на дружеството включва: водоснабдяване, канализация, пречистване на водите и инженерингови дейности в страната и чужбина. 

 Капиталът на дружеството възлиза на 486 978 лв. и е разделен на 48 697 дяла от по 10 лв. 

Собствеността на дружеството е разпределена както следва:

- 51 % - Министерство на регионалното развитие и благоустройство

- 23 % - Община Шумен

- 4 % -  Община Велики Преслав 

- 5 % -  Община Нови Пазар

- 3 % - Община Върбица

- 2 % -  Община Хитрино 

- 3 % -  Община Каолиново

- 3 % - Община Каспичан

- 2 % -  Община Никола Козлево 

- 2 % -  Община Смядово

- 2 % -  Община Венец
1.3  Ключова информация за проектa
1.3.1 Инвестиционна програма

Проектът "Изграждане на Пречиствателна станция за питейни води за гр. Шумен и населените места в Община Шумен – фаза I" цели да бъде изградена пречиствателна станция, в която да се осъществят необходимите процеси за привеждане качествата на суровата вода до такива, регламентирани с Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. 

Инвестиционната програма на проекта е подготвена с оглед на съществуващото положение във водоснабдителната система на града, идентифицираните критични проблеми, налагащи конкретните действия, необходими за подобряване на качеството на питейната вода. 
Изграждането на Пречиствателна станция за питейни води е заложено в Общинския план за развитие на община Шумен, приет с решение на Общинския съвет

           1.3.2 Местоположение на проекта

Проект "Изграждане на Пречиствателна станция за питейни води за гр. Шумен и населените места в Община Шумен – фаза I" се изпълнява на територията на град Шумен (17 700 дка и население 88 966), 
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Гр. Шумен е също и административен център на община Шумен (съставена от гр. Шумен и 26 населени места). 
Водни ресурси
Особеностите на климата, в съчетание с геоложката основа, определят смесеното дъждовно-снежно и карстово подхранване на реките в областта, както и относителната бедност на повърхностно течащи води.

Модулът на оттока е един от най-ниските за страната. Той се колебае от 0,5 до 8-10 l/s/km и се обуславя както от неголемите суми на валежите, така и от водопропускливата льосова и карбонатна основа и значителното изпарение.

Подземните води са формирани в резултат на разнообразието от физикогеографски и геоложки условия, с които се характеризира територията на областта. Те обуславят формирането на различни по тип и характер подземни води грунтови, карстови и пукнатинни. Минерализацията на подземните води е от типа хидрокарбонатно-сулфатен в южните части и хидрокарбоантно-хлориден тип в северните части на областта.

Територията на област Шумен се поделя на две хидроложки области:

Област преобладаващ карстов режим на подхранване - обхваща северните части. Тук речната мрежа е рядка и често е представена от суходолия. Голяма част от валежните води се губят в пукнатините на карстовия терен. Най-значителните карстови извори са Синивирските, Капуновските, изворите северно от Каолиново и Войвода.

Област с дъждовно-снежен режим на подхранване - заема централните и южни части на област Шумен. Тук режимът на речния отток е в пряка връзка с вътрешногодишното разпределение на валежите и топенето на снежната покривка. Максималното водно количество е през пролетта, а минималното - през есента.

Повърхностно течащите води в областта се оттичат към две отточни области: Черноморска отточна област и Дунавска отточна област.

Най-голямата речна система от Черноморската отточна област, отводняваща централните и южни части на областта е Камчия и нейните притоци Вардун, Врана, Стара река, Брястова. Друга по-голяма речна система в тази отточна област, отводняваща източните части на областта е тази на р. Провадийска и нейните притоци Каменица, Крива и Мътница. 

Дунавската отточна област е представена предимно от суходолия и частично от речната система на Бели Лом (в най-северозападната част на Шуменска област).

На територията на областта са изградени 252 водоема, като преобладават малките водохранилища. Най-големият водоем е яз. Тича с максимален завирен обем 310 млн.м, използван както за водоснабдяване на Търговище, Шумен и Велики Преслав, така и за напояване.

1.3.3. Продължителност на проекта 

Продължителността на Проект "Изграждане на Пречиствателна станция за питейни води за гр. Шумен и населените места в Община Шумен – фаза I" е 26 месеца. 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ НА ПРОЕКТА

2.1. Цели на проекта  

Целта на проекта "Изграждане на Пречиствателна станция за питейни води за гр. Шумен и населените места в Община Шумен – фаза I" е подобряване качеството на питейната вода и е предвидено в националната стратегия за интегрирано развитие на инфраструктурата на РБългария и оперативния план за изпълнение за периода 2006 – 2015 г. 
2.2 Изходна информация и задачи на проекта 

Данни за съществуващата водоснабдителна система 

Водоснабдяването на града датира от края на 19 век. Извършвало се е от каптажи в местността „Кьошковете". През 1954 г. е включена система Хан Крум - 10 бр. шахтови кладенци. През следващите четири години към водоизточниците са включени още 24 шахтови кладенци в терасата на р. Камчия, южно от с. Мараш. От тези водоизточници водното количество се подава чрез помпени станции. От 1979 г. започва изграждането на 9 бр. тръбни кладенци в района на с. Мътица, както и въвеждане в експлоатация на система Мътица, която достига пълния си капацитет през 1989 - 1990 г. Поради големия разход на електроенергия, респективно нарастващата цена на водата, през 1994 - 1995 г. системата е консервирана и се използва само при аварийни случаи и/или при недостиг на вода.

Тъй като градът е важен регионален център, водните количества, доставяни от старите водоизточници (водоснабдителни системи "Хан Крум", "Мараш" и "Мътница") са незадоволителни.

От система „Мараш" чрез два подема помпени станции „Мараш I" и „Мараш II", подаваното водно количество се довежда до Водоем V = 3250 m3, който се явява черпател за ПС III-и подем. В момента е направена връзка между тласкателя и гравитачния водопровод от Водоем V = 13000 m3.

Водното количество от яз. Тича достига до Водоем НВ V = 13000 m3, откъдето гравитачно или помпено се подава към града.

Схемата на външните връзки е следната:

От НВ V = 13000 m3 се захранва гравитачно само Промишлена зона I. От него се подава вода към ПС III-и подем и ПС „Мадарски конник".

Чрез ПС III-и подем се захранва черпателния водоем V = 600 m3 на ПС V-и подем. Последната подава вода във водоема за Висока зона V = 3000 m3 /2х1500 m3/.

Чрез ПС „Мадарски конник" се захранва водоема на Средна зона V = 7000 m3.

Останалите ПС - Средна зона, ПС „Боян Българанов" и ПС "Летище" черпят директно от мрежата на гр. Шумен, като ПС Средна зона също и тласка директно в мрежата на Средна зона, ПС "Летище" - в мрежата на висока зона и до водоем V = 500 m3 (черпател за помпено - хидрофорна станция „Еверест"), а ПС „Боян Българанов" до НВ V = 900 m3 (Най-високата зона).

Основно, помпените станции, работещи на територията на град Шумен са изградени през 60-те години на миналия век. Поради различни фактори към настоящия момент работата им е с ниска ефективност. Във всяка помпена станция работят между една и четири помпи.

След разрешаване на ползването на язовир Тича за питейни цели, гр. Шумен се захранва с вода, основно от него, чрез помпена станция 1300.

Водоснабдителна система (ВС) Шумен е предвидена да бъде водоснабдена от язовир „Тича”. Язовир „Тича” е изграден за напояване и водоснабдяване на землища и населени места от области Шумен и Търговище.

Понастоящем водата за питейно- битови нужди за гр. Шумен не се обработва предварително, а само се хлорира. Съществуващата станция за хлориране е технически остаряла. Покриването на изискванията за допустимите стойности на параметрите, свързани с качеството на питейната вода е задължително условие за намаляване и/или премахване на здравния риск за населението, което налага преоценка на ситуацията.

Питейна вода се подава в цялата община, но водоснабдителната и разпределителната мрежа са износени. В някои селища питейната вода е с лошо качество, и като цяло съществуващата система за питейна вода е свързана със значителни разходи, което увеличава цената на водата.

Данни за язовир „Тича” - качества на водата 

Основната функция на язовира е за напояване. Използва се за питейни нужди, съгласно Решение на МС № А 77- 14 / 1973 г., като за гр. Шумен и гр. Преслав са разрешени да се ползват 20.000.000 m3 водна маса/год., от които гр. Преслав получава около 450.000 т3/год.

Язовирът е със следните параметри:

· общ обем – 311,8 млн. м3;

· минимален санитарен обем – 88 млн. м3 (при кота 168,91 м);

· мъртъв обем - 40 млн. м3

· кота дъно – 145 м;

· кота преливник – 186 м;

· височина на стената – 54 м;

· кота на водовземните отвори за питейно водоснабдяване:

I отвор – кота 173,5 – 164,7м

II отвор – кота 164,7 – 155,9м

III отвор – кота 155,9 – 155,4м

· кота дъно – 136 м;

· кота корона – 191.5 м;

· кота НВВ – 186м;

Демографски данни за населените места от ВС Шумен

Водоснабдителна система  (ВС) Шумен включва няколко населени места в Общини Шумен и Смядово. Населените места, предвидени за водоснабдяване от ВС Шумен са приложени в таблицата по-долу.

Населени места, включени към ВС Шумен –население към 2011год и прогнозен прираст 
	№
	Населено место
	Население 2011
	Население 2035- по данни от НСИ
	Население 2046

	 
	Община Шумен
	 
	 
	 

	1
	гр. Шумен 
	80 511
	72 858
	71 401

	2
	с. Дибич
	1 027
	805
	789

	3
	с. Панайот Воловo
	280
	131
	128

	4
	с. Белокопитово
	135
	62
	61

	5
	с. Р. Димитриево
	285
	126
	123

	6
	с. Ивански
	1 522
	1 346
	1 319

	7
	с. Вехтово
	554
	457
	448

	8
	с. Друмево
	941
	994
	974

	9
	с. Кладенец
	110
	50
	49

	10
	с. Костена река
	47
	15
	15

	11
	с. Овчарово
	141
	47
	46

	 
	Община Смядово
	 
	 
	 

	1
	гр. Смядово
	3 799
	3 374
	3 307

	2
	с. Кълново
	156
	47
	46

	3
	с. Янково
	684
	503
	493

	4
	с. Ново Янково
	121
	53
	52

	5
	с. Жълъд
	71
	20
	20

	6
	с. Черни връх
	132
	55
	54

	 
	Общo
	90 516
	80 943
	79 324


Населението към 2011 год, както и прогнозния пираст към 2035 год е предоставен от НСИ- Изх. N99/07.05.2014 год. За края на проектния период  2046 год. е приета запазваща се тенденция за намаляване на населението.

Изходни параметри за проектиране на ПСПВ. Оразмерително водно количество.

На база горните данни, проучвания и прогнози са определени изходните оразмерителни параметри за ПСПВ Шумен 

Капацитетът на ПСПВ се изчислява като максимална денонощна консумация за ВС Шумен  плюс консумация за собствени нужди на станцията.

· Оразмерителен период

- 30 години;

· Брой едновременни пожари
- 2;
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 питейна вода е приета непрекъсната денонощна експлоатация (24 часа) на станцията.
В бъдеще с подобряване състоянието на разпределителната мрежа и външните водопроводи може да се очаква намаляване на хидравличния капацитет на подаванета за ПБН вода под 750 l/sek.

Третиране на технологичните отпадъчни води

Технологични отпадъчни води се образуват при промиване на микросштато и бързите филтри.  Количеството им зависи от технологичната схема на пречистване и вида на основните пречиствателни съоръжения. 

Въпросът за третирането на технологичните отпадъчни води от пречиствателните станции за питейни води придобива особена актуалност във връзка с мерките за опазване на околната среда. Директното им изпускане във водоприемниците е недопустимо от санитарно-хигиенна точка, тъй като съдържат органични и неорганични вещества, планктон, микроорганизми и продукти от използваните реагенти. Концентрацията на замърсяващите вещества се изменя в зависимост от качествата на обработваната вода, вида на съоръженията и начина на почистването им. Технологичните отпадъчни води се характеризират с ниска концентрация на твърди вещества, т.е. висока влажност. Използването на АСК като флокулант, на вар и калцинирана сода като алкализиращи добавки, води до образуването на по-плътни утайки, при равни други условия.

В практиката технологичните отпадъчни води се третират по някоя от по-долу посочените технологични схеми:

· Директно отвеждане в канализацията на населеното място, при което те се пречистват в пречиствателната станция за отпадъчни води при благоприятни технико-икономически условия;

· Отвеждането им в изсушителни или филтрационни полета, което е най-разпространената схема, но има съществени недостатъци: необходимост от големи площи, зависимост от атмосферните условия, необходима механизация и ръчен труд, замърсяване на околната среда;

· Схема, при която се осъществява механично обезводняване чрез филтърпреси, вакуумфилтри или центрофуги. Това отговаря напълно на изискванията за опазване на околната среда;

· Схема за механично обезводняване с регенериране и повторно използване на коагуланта, като това се диктува от изискванията за рационална обработка и оползотворяване на утайките от станцията.

 Качества на питейната вода

Качествата на питейната вода получена след пречиствателната станция са регламентирани в наредба № 9 / 16.03.2001г. и са задължителни за проекта.

Качества на ТОВ

Основния поток замърсени води получени в резултат от работата на ПСПВ са промивните води от филтрите и дисковите сита. Количеството им варира в широки граници според входната замърсеност на водите и разходът на реагенти при пречистването.

Технологична схема на ПСПВ
	№
	Наименование
	Брой

	
	ПО ПЪТЯ НА ВОДАТА
	

	1
	Входна разпределителна  шахта с 2 бр. спирателни крана с ел.задвижка
	1

	2
	Водни електрически турбини
	2

	3
	Регулатор на налягане на бай-пас
	1

	4
	Дебитомер на входа
	1

	5
	Дискови микросита
	2

	6
	Тръбен смесител
	1

	7
	Бърз пясъчен  филтър тип “Аквазур V”
	8

	8
	Резервоар за промивна вода на филтрите и микроситата
	1

	9
	Дебитомер на изхода
	1

	
	ТОВ
	

	10
	Пясъкозадържател
	1

	11
	Усреднител - Изравнител
	1

	12
	Смесител
	1

	13
	Камера за реакция
	1

	14
	Утаител 
	1

	15
	Утайкоуплътнител
	1

	16
	Силоз за утайки
	1

	17
	Инсталация за обезводняване на утайките от ТОВ с филтърпреса
	1

	
	ОБСЛУЖВАЩИ съоръжения
	

	18
	Административно- лабораторна част 
	1

	19
	Трансформаторна станция 20/0,4
	1

	20
	Реагентно стопанство
	1

	21
	Инсталация за хориране
	1

	22
	Машинна зала - въздуходувки, помпи и др. за промивка на филтрите
	1


Предложените в проекта изходни параметри за водно количество и замърсеност на подлежащите на пречистване води от яз. Тича, са съставени на база проучвания за количествен и качествен състав на водите в минали години от лабораторията на ВиК (2008-2013 год).
Качеството на водата е определящо за избора на технологична схема и на съоръженията и оборудването за реализирането и. В случая имаме сравнително добро качество на водата, при което в продължителен период от годината 10 месеца единстевно показателя мътност се надвишава. При норма 1 пт§/1 стойност на суровата вода е 5-6 т§/1. В останалите дни средната стойност на мътността е 15-18 т§/1, а в отделни дни достига 30 т§/1., определени за момента като пикови стойности.
Цитираните тук изходни параметри приети за проекта са базирани на данни от последните 5 години. Водата се взема от хоризонт средно 15 м. под водното ниво. Всеки язовир с времето се запълва с наноси и се увеличава вероятността от замътване. Така в бъдеще може да се очаква ако не по продължително време, то по високи стойности на замърсеност в отделни дни. Засега в данните от лабораторията не фигурира показател планктон. Той е очакван в бъдеще когато има повишено ниво на дъното и външно замърсяване.
Относно хидровличният капацитет определен за този етап на 750 1/зек, може да се каже, че е обоснован от много лошото състояние на водопреносната и водоразпределителната мрежа на ВС Шумен, където загубите на вода достигат 75%. В бъдеще време основно ще се работи по подобряване на мрежта като се залага на подмяната на съществуващите тръбопроводи от стомана и етернит с такива от НО-РЕ и чугун. Това ще доведе до снижаване на загубите до нормалните 30%, но след продължителен период от време, който в момента не може да бъде фиксиран. За да се осигури необходимата вода с питейни качества в момента и в следващти 10 години капацитета е определен на 750 1/зек.
2.3 Резултати от проекта

Изпълнението на проекта  ще доведе до  следните резултати и ползи: 

3. ЦЕЛ И ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

3.1.  Цел на обществената поръчка

Целта на договора е да се постигне успешно изпълнение на проект: “Пречиствателна станция за питейни води на гр. Шумен и населени места в община Шумен – първа фаза” посредством качествено упражняване на технически контрол при проектирането и строителен надзор и инвеститорски контрол в подкрепа на Възложителя на един договор за строителство с договорни условия за технологично оборудване и проектиране – строителство, за електро и машинно-монтажни работи и за строителни и инженерни обекти, проектирани от Изпълнителя - "Изграждане на Пречиствателна станция за питейни води за гр. Шумен и населените места в Община Шумен – фаза I", Жълта Книга на ФИДИК, издание 1999 г. 

3.2.   Предмет на поръчката 
Избраният изпълнител  ще действа като:

· Инженер по смисъла на ФИДИК, по един строителен договор за инженеринг по Жълта Книга, издание 1999 г., включващо комуникация с проектантите по отношение съответствие на проектите със съществените изисквания на строежите и строителните продукти;

· Технически контрол при проектирането, вкл. изготвяне доклади за оценка на съответствието по договора за инженеринг, които ще бъдат изготвени от изпълнителч на договора за инженеринг по условията на ФИДИК Жълта Книга;

· Лице, упражняващо строителен надзор по смисъла на чл. 168 от Закона за устройство на терирорията /ЗУТ/ на един строителен договор, съгласно който лицето, упражняващо строителен надзор, носи отговорност за законосъобразно започване на строежа; пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; изпълнение на строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2; спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството; недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството; годността на строежа за въвеждане в експлоатация; оценката за достъпност на строежа от лица с увреждания; оценката за енергийна ефективност;

· Координатор „безопасност и здраве” за етапа на инвестиционното проектиране и за етапа на изпълнение на строежа  
"Изграждане на Пречиствателна станция за питейни води за гр. Шумен и населените места в Община Шумен – фаза I", Жълта Книга на ФИДИК, издание 1999 г.
наричан за краткост «договора по ФИДИК».

      Обхватът на работата на Изпълнителя се състои  в: 

· Технически контрол в проектирането – чрез изготвяне доклади за оценяване на съответствието на всички части на инвестиционните проекти по ФИДИК Жълта Книга, със съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти. Оценките за съответствието на проектите по Жълта книга следва да бъдат изготвени до края на периода за проектиране съгласно договора по Жълта книга, като изпълнителят  на строителния надзор не носи отговорност за срока при забавяне на срока за проектиране по Жълта книга.  

· Технически контрол в проектирането – чрез  оценяване на проекта по ФИДИК Жълта Книга за съответствие със специфицираните изисквания на Възложителя, нормите за проектиране и директивите за пречистване на води;
· Строителен надзор по договора за строителство, отговорен за законосъобразно започване на строежа; пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството, одобряване и контрол на влаганите в строежа строителни продукти, координация на строителния процес до въвеждането на строежа в експлоатация и изпълнение на строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1, ал.  2 и ал. 3 на ЗУТ, както и в съответствие с Наредбата  за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 2006 г., посл. изм. Бр. 7 ДВ, 2011 г. и други наредби, въвеждащи Директиви от нов подход съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите;
· План по безопасност и здраве - Изпълнителят по този договор е длъжен да бъде запознат с всички изисквания на Наредба №2 от 22 март 2004 г. за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и нейните изменения, да изпълнява и следи за изпълнението на всички нейни разпоредби;

· Контрол по изпълнението на работната програма на изпълнителч, вкл. количество и качество по договора по ФИДИК;

· Създаване на система за текущо отразяване на всички извършени работи, промени в стойности, промени в проектното решение, плащания, резултати от изпитвания на материали, проби на съоръженията, както и всички открити и предизвикани аварии по съществуващите елементи на техническата инфраструктура;

· Организиране на ежемесечни срещи на обекта, с участие на Строителя и Възложителя, включващо доклад на по-важни обстоятелства, проблемни казуси, посещения на обекта; протоколиране на срещите;

· Отговорност за пълнотата и качеството на всички актове по време на строителство съгласно ЗУТ и подзаконовата нормативна уредба, екзекутивната документация и внасяне на документацията за издаване на разрешение за ползване в качеството на упълномощено лице от Възложителя в рамките на срока за завършване и въвеждане в експлоатация;
· Отговорности за прилагането на договора по ФИДИК и за всички решения, становища, мнения, сертификати, издадени в качеството на Инженер, произтичащи от условията на ФИДИК – Жълта Книга, издания 1999 г.;

· Наблюдение на пробите, в съответствие със спецификациите и директивите за отпадъчни и питейни води,  за постигане и доказване на цялостните проектни параметри на реконструираните и изградени съоръжения в течение на периода за отстраняване на дефекти и издаване на сертификати за окончателно приемане; 
· Изготвяне на периодични доклади до Възложителя, за дейностите, проблемите и напредъка на работите, както и специализирани доклади при необходимост /при спор, по искане от Възложителя и др./;

· Издаване на технически паспорт на строежа съгласно разпоредбите на чл.176а и чл. 176б от ЗУТ и подзаконовите нормативни актове.

По-конкретно задачите на Изпълнителя в рамките на обхвата на работата ще включват, но без да се ограничават до следното:

Административни задачи: 

За нуждите на Инженера и Строителния надзор Строителят трябва да осигури приобектов офис, като общата площ на помещенията да бъде минимум 90 m2 и паркинг за 2 автомобила, който да бъде използван единствено от Надзора и неговите представители. Офисите трябва да се намират в съседство до офисите на Изпълнителя и да бъдат обозначени с табели с надпис „Строителен надзор“. Офисът трябва да включва:

· Стая за Резидент инженера

· 2 работни стаи за персонала на Строителния надзор, всяка от които с по 3 работни места

· Заседателна зала

· Кухненски бокс

· 2 тоалетни за мъже и жени

Стаите трябва да бъдат обзаведени от Изпълнителя след одобрението на Инженера както следва:

· Стая за Резидент инженера – бюро, стол + 4 стола за посетители, етажерки, гардероб.

· 2 работни стаи за персонала на Строителния надзор, всяка от които с по 3 работни места – във всяка стая трябва да има по 3 бюра, 3 стола + 2 за посетители, етажерки, кантонерки и др.

· Заседателна зала – заседателна маса, 15 стола, 2 гардероба.

· Кухненски бокс – кухненски шкафове, единият от които с мивка, хладилник, кафе машина, микровълнова фурна, машина за минерална вода.

· 2 тоалетни – една за жени и една за мъже, оборудвани с мивки.

Всички работни помещения трябва да бъдат оборудвани с климатици за отопление и охлаждане и щори. До всяко работно място трябва да се осигурят точки за достъп до електрическата, телефонната и компютърна мрежи.
Изпълнителят трябва да предостави 6 (шест) пълни комплекта предпазни средства за нужда на служителите на Надзора. Екипировката трябва да включва, но не и ограничено до: ясно видими импрегн ирани дрехи, защитни обувки, и защитни каски.
Консултантът следва да оборудва офиса си с офис техника (в т.ч. компютри, принтери, факс машини, телефони, офис консумативи и др.). Разходите за телефон, интернет, поддръжка на локална компютърна мрежа, електричество и вода за нуждите на Надзора са задължение на Изпълнителя на договора за строителство. Тези услуги ще включват и ежедневното почистване и охрана на офиса.
· мобилизация на екипа на Инженера преди началото на договора по ФИДИК Жълта Книга;

· заемане на приобектовия офис, осигурен от изпълнителя на договора за инженеринг на ПСПВ;

· подпомагане действията на Възложителя, за получаване на необходими разрешения и одобрения за изпълнение на обекта, ако същите не са налични;

· осигуряване подкрепа на Възложителя, изразяваща се, без да се ограничава до: пълна техническа, административна и управленска подкрепа като изготвяне на справки, становища, доклади и др. необходими във връзка с провеждането на одитни проверки  и отчитането на проекта;

· подпомага Възложителя при съгласуване с външни за Възложителя органи и организации като предприятия за комунални услуги и др.

· информиране на Възложителя за напредъка на строителството, посредством редовни доклади и организиране на информационни срещи и посещения на място на обекта по договора по ФИДИК;

· Съдейства на Възложителя при организирането на държавни приемателни комисии, назначавани от ДНСК;

Задачи по време на фазите на проектиране и строителство: 

· одобряване на програма за проектиране от изпълнителя на договора за инженеринг на ПСПВ, с отчитане последователността и обема на дейностите,  получаване на разрешения и одобрения в хода на проектирането;

· Изработване на ръководство по процедурите на проекта и ръководство за контрол на качеството в 30 дневен срок от датата на стартиране на договора за строителство

· одобряване на списъка на документите, съставляващи работните проекти и одобряване на всякакви последващи промени в чертежите и сметките;

· контрол на работната програма на изпълнителя на договора за строителство и инженеринг, и изготвяне на становища;

· координация на мерките по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа, съгласно чл. 11 на Наредба №2 от 22 март 2004 г. за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

· преглед и даване на становище по отношение на инвестиционните проекти, включително хидравлични изчисления и дебити, съгласно списък на документацията, изготвяна от изпълнителя на инженеринговия договор за ПСПВ, по отношение тяхното съответствие със спецификациите и изискванията на възложителя, с договора като цяло и с директивите за отпадъчни и питейни води, преди одобрение на инвестиционните проекти от възложителя; за част геодезична – следене подготовката на инвестиционните проекти, изготвяни от проектант – изпълнителя, в част геодезична да бъде посредством тотална санция и извършване на проверка на проекта в част геодезична с тотална станция;

· изготвяне на доклади за оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите на изготвените проекти при договора по Жълта книга на ФИДИК, при съблюдаване на изискването за независимост от проектанта;

· начално и последващи периодични фотографски заснемания на обекта, одобряване на всякакви чертежи на местата, нивата и координатите на временни геодезични точки, ползвани от строителите, одобряване на всякакви табели поставяни на техниката в помещенията, на входове на обекта и по неговите граници;

· одобряване на план за опазване на околната среда, преди започване на строителството и контрол за спазването, от страна на изпълнителя, на мерките за опазване на околната среда;

· създаване на система за сертифициране на извършените работи и дейности по договора на ФИДИК, включително одобряване на детайлизираните ценови таблици, представени от изпълнителя на инженеринговия договор за ПСПВ по ФИДИК Жълта Книга; 

· одобряване на документите, посочени в изискванията и спецификациите, преди изработването на отделни механични, електрически и автоматизирани части и възли;

· създаване и водене на ежедневен дневник на обекта, включващ ежедневна информация за работещата техника, персонал и обстоятелства, включително открити и причинени аварии, на обекта. Изискване от изпълнителя на договора за строителство на съответната ежедневна информация;

· изискване за представяне от страна на изпълнителя и одобряване на подробни методи на изпълнение на по-важните строителни и инсталационни работи, както и обхватът им, преди тяхното започване; 

· оценяване и сертифициране на работите по ФИДИК Жълта Книга; проверява за допустимост на разходите съгласно нормативната рамка, на разходите, одобрени за плащане в актовете/сертификатите за плащане;
· Издаване на инструкции към Изпълнителя
· Издаване на Заповеди за промяна след консултиране с Възложителя и получаване на неговото предварително писмено одобрение, преди нареждане на промените съгласно  специфичните условия на договора по ФИДИК;

· консултиране на Възложителя по искове и претенции на изпълнителя, включително като комисия за разрешаване на спорове, ако последното е предвидено и е заменена съответната клауза в Специфичните условия на ФИДИК за съответния договор;

· текущ преглед и одобряване на отчетите и исканията за плащане от изпълнителя на договора по ФИДИК Жълта Книга, издаване на сертификати за междинни плащания,  сертификат за плащане при завършване, сертификат за окончателно плащане, както и представяне на същите, без неоснователно забавяне на Възложителя за заплащане;

· съставяне на актове и протоколи по време на строителството, при спазване на Наредба № 3 от 31.07.2003 г.;

· одобряване на програмата на изпълнителя за провеждане на всички тестове преди предаване и тестове за предаване на обектите на Възложителя; 

· контрол на извършваните проби и изпитания;

· разпореждане на повторни проби  и изпитания, в случай на необходимост;

· одобряване ползването на други еквивалентни, или по-високи стандарти, спрямо стандартите, записани в договора, при обоснована от Инженера необходимост,  в съответствие с оферта на изпълнителя и с предварително съгласие на Възложителя;

·  контрол на планове за временна организация на движението в съответствие с българското законодателство;

· одобрение на всички методи и средства за повдигане;

· изискване на образци от материали и документация за съответствие на влаганите материали по всички части на договора, когато е приложимо в рамките на договора, по преценка на Инженера. При всички случаи на обективна невъзможност да се доставят позиции от офертата на строителя, Инженерът се задължава да получи информация от строителя и да получи писмено одобрение от Възложителя, което не може да нарушава конкурентните условия на обществената поръчка;

· Изисква прогнозен график за извършваните доставки и следи за изпълнението му. Извършва контрол на доставяните материали и оборудване, включително при производителя, при необходимост;

· съхранение и контрол на своевременното предоставяне и пълнотата на цялата документация за изпълнението на договора, включително документация от производителя и доставчика на машините, съоръженията, сертификати за проби на машини и съоръжения от сертифициращи организации, гаранции, застраховки, екзекутивна документация, протоколи от срещи, финансова документация и всички други документи издадени от строителя или надзора; 

Задачи по време на периода за съобщаване на дефекти в изпълнението:

· преглеждане и одобряване на наръчника за използване и поддържане на ПСПВ, преди пускане в пробна експлоатация;

· преглеждане и одобряване на програмата за обучение на персонала на ПСПВ;
· Изготвя Технически паспорт;

· Преглежда екзекутивната документация, комплектова цялата документация, необходима за получаване на Разрешение за ползване по ЗУТ;
· констатиране на остатъчни дефекти, контрол за отстраняване на дефекти в строителството, описани в акт образец 15;

· подготвяне на документацията за издаване на разрешение за ползване, в качеството на упълномощено от възложителя лице, съгласно чл. 4 ал. 2 на Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;

· поддържане на готовност за мобилизиране на екип от специалисти при специфичните етапи на наблюдение и документиране на процесите съгласно офертата през периода за отстраняване на дефекти. Предоставяне на тримесечна база на актуализиран списък на дефектите – отстранени, оставащи и новопоявили се; 

· организиране на пробите след завършване и докладване за постигането на проектните показатели при експлоатационни условия, обвързано с гаранциите на изпълнителя на инженеринговия договор;

· контрол на изготвянето на екзекутивна документация от страна на изпълнителя на договора по ФИДИК, проверка на окомплектоването и заверка на същата за обектите;

· одобряване на резервни части, консумативи и инструменти, за функционирането на ПСПВ през гаранционния период,  които строителя по договора за ПСПВ ще доставят съгласно оферираните от него позиции и цени. 
Задачи след изтичане на периода за съобщаване на дефекти

· издаване на  сертификат за окончателно плащане /ако е възможно да се съгласува такова и не е налице спор/ и сертификат за окончателно приемане след отстраняване на дефекти и доказване параметрите на съоръжението;

· изготвяне на окончателни технически и финансови доклади за настоящия договор, предаване на архивите по договорите на възложителя.  

Недопустимо при изпълнението на задачите на изпълнителя е:

· Нареждане от Инженера на промени или замени /в количества, материали, техника, нива, стандарти, методи, персонал, време, проби/, без предварително одобрение на Възложителя и без предварително предложение от изпълнителите на строителството, остойностяващо всички възможни последващи разходи и включващо всички рискове при изпълнение; сертифициране на допълнителни разходи или издаване на определения, които биха довели до увеличаване на цената на договорите; издаване на определения, които биха довели до удължаване на сроковете на договорите;

· Одобряване от Инженера на искове от изпълнителите по под-клауза 20.1 от ФИДИК и Специфичните условия на договора, както и включването им в сертификати за междинни плащания, или поправки на последващи сертификати на основание, че плащане по предходни искове е било дължимо по преценка на Инженера без предварително одобрение на Възложителя; 

· Взимане на решения от Инженера по под-клауза 3.5 от ФИДИК и Специфичните условия на договора, както и даване на указание, мнение или оценка по отношение на представени искове от изпълнителите по под-клауза 20.1 от ФИДИК и Специфичните условия на договора, без изричното писмено искане от Възложителя на такова решение,  указание, мнение или оценка, във връзка с иск на изпълнител;

· Неинформиране на Възложителя за възможен преразход на предвидените средства по дадена позиция на количествените сметки/ценовите таблици и по договора като цяло, включително ползването на резервните суми;

· Невъзможност или неспазване на сроковете за произнасяне от страна на Инженера при определяне на стойностите /по Жълта книга/, включително определяне на минимални, маскимални, или споразумителни плащания вместо точни суми;

· Спор между Възложител  и Изпълнител по строителния договор,  вследствие  бездействие, забавяне или избягване от страна на Инженера, да определи дължимо плащане за извършена работа, или работи, когато възложителят е отправил писмено искане за такова решение или оценка, във връзка със спорно тълкувание на спецификация или позиция от количествените сметки/ценовите таблици;

· Заверяване на Сертификат/Отчет при завършване, както и издаване на   Сертификат за окончателно плащане с включени искове на изпълнителя на договора по ФИДИК и/или с включени допълнителни дължими суми по мнение на изпълнителя на договора по ФИДИК без санкция от страна на Възложителя.

Действия на Инженера, противоречащи на гореспоменатите инструкции, ще се считат за действия без представителна власт.

Евентуални действия и бездействия на Инженера, описани в тази точка, в зависимост от тяхната повторяемост и сериозност, могат да  бъдат основание възложителят да поиска смяна на персонал на Инженера, смяна на Инженера или заплащане на неблагоприятни последици, произтекли от действия, за които последният не е бил изрично упълномощен от страна на Възложителя.

4.  ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

4.1.  Продължителност

Срокът за изпълнение на настоящата обществена поръчка e 26 месеца от датата на известието за стартиране на договора за изпълнение на поръчката. Дейността на Изпълнителя ще продължи до момента на извършване на окончателните плащания към изпълнителите на договорите по ФИДИК. 
4.2.  Индикативни етапи на изпълнението

Предметът на поръчката може да бъде разчетен и изпълнен в рамките на следните индикативни етапи:

1. Подготвителен период, мобилизация, настаняване и обезпечаване на временен офис в гр. Шумен (ако е необходимо), запознаване със строителните книжа и с договора по ФИДИК Жълта книга, установяване на системите за управление и контрол;

2. Даване на нареждания за започване на проектиране по договора по ФИДИК Жълта книга, преглед на програмата за проектиране, одобряване на графика и списъка за изготвяне на чертежи, калкулации и документи за ПСПВ;

3. Оценяване на съответствието на инвестиционните проекти за ПСПВ, откриване на строителна площадка на ПСПВ, заемане на приобектовите офиси, подготвени от строителя съгласно неговите договорни задължения. 

4. Съдействие за издаване на разрешения за строеж за ПСПВ;

5. Упражняване на строителен надзор съгласно ЗУТ и супервизия по условията на ФИДИК, издаване на актове и протоколи, сертифициране на плащания;

6. Продължаване на надзора през периода за отстраняване на  дефекти по ПСПВ по ФИДИК - Жълта Книга, наблюдение на проби след завършване и доказване на параметрите на ПСПВ при продължителна експлоатация. Приключване на договора по ФИДИК - Жълта Книга, сертификат за окончателно приемане. Контрол от страна на изпълнителя за изготвяне на екзекутивна документация от строителя. 

7. Представяне на окончателен доклад по договора за строителен надзор, одобрения и плащания на остатък по договора за услуга.

8. Изготвяне на технически паспорт на строежа.

5. ПЕРСОНАЛ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, АНГАЖИРАН ПО НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
5.1. Общи положения 
От участника се очаква да предложи екип от експерти, притежаващи необходимата професионална квалификация и опит, съответстващи на спецификата на поръчката. 
Участниците следва да предложат необходимите технически правоспособни физически лица за изпълнение на поръчката с оглед удовлетворяването на всички нормативни изисквания и спецификата на поръчката.  

Всички експерти от екипа, които имат решаваща функция за изпълнението на договора, се определят като ключови експерти.  

Тези експерти, които следва да бъдат осигурени като спомагателни, се определят като неключови експерти. 

Участниците трябва да представят списък на всички експерти, ангажирани в изпълнението на поръчката, като за тях се представят автобиографии (Образец 7). Към автобиографиите се прилагат документи (копия), удостоверяващи професионалната квалификация и опит. 

Участникът следва да предложи следните ключови експерти:  

- Резидент Инженер (Ръководител надзорен екип)
- Инженер ВиК (Технолог по пречистване на питейни води)

- Инженер Конструктор 
- Експерт Електроинженер и КИП и А
- Геодезист 
- Координатор по безопасност и здраве
ключови експерти

1. Резидент Инженер (Ръководител надзорен екип)
Квалификация: Университетска степен магистър - строителна  инженерна специалност;

Общ професионален опит: Минимум 10 г. професионален опит съответстващ на квалификацията

Специфичен професионален опит: Mинимум 5 г. опит на ръководна длъжност като Резидент инженер, Заместник Резидент инженер, Ръководител обект в екип на строител / строителен надзор. Участие в екип на строител/строителен надзор на поне 2 успешно завършени и въведени в експлоатация инфраструктурни обекта, изпълнявани по договорните условия на ФИДИК или еквивалент;
2. Инженер ВиК (Технолог по пречистване на питейни води)
Квалификация: Университетска степен – строителнo инженерна специалност – ВиК мрежи и съоръжения; 

Общ професионален опит: Минимум 10 г. професионален опит съответстващ на квалификацията

Специфичен професионален опит: Минимум 5 г. опит на длъжността Технолог по пречистване на питейни и отпадъчни води в екип на проектант и/или строителен надзор. Участие в екип на проектант/строителен надзор на поне две успешно завършени и въведени в експлоатация ПСПВ и/или ПСОВ, изпълнявани по договорните условия на ФИДИК или еквивалент;
3. Инженер Конструктор 
Квалификация: Университетска степен магистър –  строителна  инженерна специалност – ПГС, ССС;

Общ професионален опит: Минимум 10 г. професионален опит съответстващ на квалификацията 

Специфичен професионален опит: Минимум 5 г опит в проектирането и /или строителния и/или авторския надзор. Участие в проектантски екип/строителен/авторски надзор на поне 2 успешно завършени и въведени в експлоатация обекта на ПСПВ, ПСОВ, ВиК мрежи и съоръжения, изпълнявани по договорните условия на ФИДИК или еквивалент.
4. Експерт Електроинженер и КИП и А

Квалификация: Университетска степен магистър – електроинженер; автоматизация на процеси

Общ професионален опит: Минимум 10 г. професионален опит съответстващ на квалификацията

Специфичен професионален опит: Минимум 5 г. професионален опит в проектирането  и/ или изпълнението на електрообзавеждане и автоматизация на строежи; 

Участие в екип на строител/строителен надзор на поне 2 успешно завършени и въведени в експлоатация ПСПВ и/или ПСОВ, изпълнявани по договорните условия на ФИДИК или еквивалент.
5. Геодезист 

Квалификация: Университетска степен магистър - специалност геодезия;

Общ професионален опит: Минимум 10 г. професионален опит съответстващ на квалификацията

Специфичен професионален опит: Минимум 2 г. опит в строителния надзор; Участие в екип на строител/строителен надзор на поне 1 успешно завършен и въведен в експлоатация инфраструктурен обект.
6. Координатор по безопасност и здраве

Квалификация: Инженерна специалност, със съответната квалификация за изпълняване на заеманата длъжност
5.2.  Неключови експерти

Участникът трябва да предложи неключови експерти в рамките на стойността на договора по негова преценка.
Участието на неключовите експерти трябва да бъде отразено в техническото предложение и времевите графици на Участника.
Предложените от Участника неключови експерти трябва да отговарят на следните критерии:

· Да бъдат с необходимото образование и квалификация, съответстващи на предложената от Участника в офертата позиция.

· Да имат минимум 5 (пет) години професионален опит съответстващ на квалификацията
5.3.  Описание на работа на ключовия персонал 
Основните функции на всеки член на ключовия състав са представени по-долу. 

Задълженията не са абсолютно изчерпателни и Изпълнителят следва да проявява гъвкавост във функциите на предоставяния от него състав.
КЛЮЧОВИ ЕКСПЕРТИ:


5.3.1.   Резидент Инженер (Ръководител надзорен екип)
Резидент Инженерът изпълнява ролята на Ръководител надзорен екип за договора по ФИДИК. 

Освен одобрените периоди на отпуск, Резидент Инженерът присъства на пълно работно време в гр. Шумен за целия период на изпълнение на поръчката, по време на изпълнението на договора по ФИДИК. Резидент инженерът редуцира участието си по време на периода на съобщаване на дефекти, като извършва инспекции на обектите поне 4 пъти до изтичане срока на договора.
Ръководителят надзорен екип носи пълна отговорност за надзорния екип, като може да делегира част от своите правомощия по договора за строителство на екипа си, с изключение на правомощия по:

· под-клауза 3.5 от Общите условия на договорите по ФИДИК; 

· преговаряне или приемане на изменения и искове по клауза 13 от Общите условия на договорите по ФИДИК; 

· подпис на платежни документи по клауза 14.6 от Общите условия на договорите по ФИДИК.

Ръководителят надзорен екип:

а) гарантира, че обекта на строителство е организиран в съответствие с договора за строителство. В частност той гарантира, че следните дейности са изпълнени:

· СМР по одобрени от него работни проекти

· План за осигуряване на качество

· План за опазване на околната среда

· План за безопасност и здраве

б) Преглед на проектна документация, разрешения, техническа обосновка на искове, договори с експлоатационни дружества. 

в) отговаря за изготвянето и ежемесечното актуализиране на процедурния наръчник на обекта. Този процедурен наръчник съдържа основните заинтересовани страни и информация за контакт, текущите правомощия на екипа по надзор за конкретния обект, информация за контакт за спешни случаи, основни процедури на обекта, свързани с плана за осигуряване на качество (да включва, но без да се ограничава до процедури за изменения и искове, проверка на проектите, докладване, ежеседмични срещи на обекта и ежемесечни срещи по управление).

г) проследява, дали изпълнителя изпраща програма в съответствие с 8.3 от Общите условия на договора за строителство, и дали тя се актуализира по време на изпълнението на строителството. 

д) изготвя сертификати за плащания;

ж) работи ежедневно в тясно сътрудничество с Възложителя
5.3.2.  Инженер ВиК (Технолог по пречистване на питейни води)
а) проверява проектите, изготвени от проектантите за договора по ФИДИК Жълта книга за съответствие с изискванията и техническите спецификации на Възложителя по въпроси по част  технологична - пречистване на питейни води, и изготвя доклад по своята част към доклада за оценка на съответствието, като отчита заложения срок за извършване оценка на съответствието на инвестиционните проекти за ПСПВ, а именно до края на периода за проектиране съгласно договора по Жълта книга. Изпълнителят  на строителния надзор не носи отговорност за сроковете при забавяне на сроковете за проектиране по Жълта книга;  

б) предоставя експертно становище /съвет и ще отстранява проблеми, свързани с въпроси по част технологична по време на изпълението и през периода за отстраняване на дефекти.

5.3.3.  Инженер Конструктор
Инженерът конструктор започва работа на обекта, считано от датата на издаване на Протокол 2 от Наредба 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и присъства на обекта до подписване на Протокол 15 от Наредба 3. 
Той следва  да бъде на разположение по време на периода за съобщаване на дефекти на обекта, като участвува в екипа за инспекция на съоръженията.

Изпълнява дейности по строителен надзор, съставяне на протоколи и актове по време на строителството и участвува в изпитанията на съоръженията.
5.3.4.  Експерт Електроинженер и КИПиА
а) проверява проектите, изготвени от проектантите за договора по ФИДИК Жълта книга за съответствие с изискванията и техническите спецификации на Възложителя по въпроси по част електро и КИПиА и изготвя доклад по своята част към доклада за оценка на съответствието, като отчита заложените срокове за извършване оценка на съответствието на инвестиционните проекти на обекта. Оценките за съответствието на проекта по Жълта книга следва да бъдат изготвени до края на периодите за проектиране съгласно договора по Жълта книга, като изпълнителят  на строителния надзор не носи отговорност за сроковете при забавяне на сроковете по Жълта книга;  

б) предоставя експертно становище /съвет и отстранява проблеми, свързани с  електрозахранване и автоматизацията на съоръженията на изпълнявания обект;

в) Съставя актове и протоколи по време на строителството по части електро и КИПиА и участвува в изпитанията на съоръженията.
5.3.5. Геодезист

Подпомага Резидент инженера при откриване на строителната площадка, трасиране, документиране и опазване на временни геодезични точки, набавяне и проверяване на документи за подземния кадастър, участват в съставяне на специализирана документация и нанасяне на изградените съоръжения в специализираните карти. 

5.3.6. Координатор по безопасност и здраве
Инспекторът КБЗ започва работа с подписването на договора за строителен надзор и изпълнява задълженията си до приключване на договора. Задълженията на Координатора по безопасност и здраве за изпълнението на строежа, за осъществяването на принципите за превантивност и безопасност съгласно ЗЗБУТ; 

5.4. Допълнителен персонал на Изпълнителя 

Изпълнителят на настоящата обществена поръчка посочва в договора за нейното изпълнение лице за контакт, което следва да заема отговорна позиция на пълен работен ден в организацията на Изпълнителя. То следва да бъде адресат на всички официални известия по договора. Негово задължение е да обсъжда официалната комуникация между страните по договора със съответните членове от екипа на Изпълнителя и да предоставя официални отговори на Възложителя. Изпълнителят на настоящата обществена поръчка наема за изпълнението на неговите задължения по договора при необходимост и помощен персонал, който да го подпомага за целия период на изпълнение на Договора по отношение на административно обслужване (устен и писмен превод /ако е необходимо/, информационно обслужване, транспорт, офис логистика, т.н.). Членовете на този персонал не следва да се посочват в офертата. 

6. ЛОГИСТИКА, ПРЕДОСТАВЯНА ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
6.1.  Логистични изисквания към Изпълнителя

Местоположението на изпълнение на поръчката е град Шумен. 
Изпълнителят е отговорен за адекватното обезпечаване на работата на своя персонал. 

От Изпълнителя се изисква да:

· организира и финансира при необходимост жилищно настаняване за ангажирания по договора персонал;

· финансира всички консумативи по издръжката на временен офис в гр. Шумен (ако е необходимо) и приобектов офис за работата на ангажирания по договора персонал на офиса;

· организира и финансира всички други дейности, необходими за успешното изпълнение на договора – преводачески услуги (ако е необходимо), офис логистика, транспорт за нуждите на персонала си, техника, измервателни уреди, др.;

Всички гореизброени разходи ще се считат за включени в предложената от участника в ценовата оферта цена. 

Изпълнителя по договора по ФИДИК-Жълта книга ще обзаведе офис на Инженера съгласно Техническите спецификации към договора за строителство.
Разходите за електроенергия и вода на приобектовия офис на надзорния екип ще бъдат за сметка на изпълнителя на договора  за строителство. 
7.  ДОКЛАДВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 
За целите на изпълнението на договора Изпълнителят на настоящата обществена  поръчка подготвя следните видове доклади до Възложителя:

· встъпителен доклад;

· междинни месечни, тримесечни и годишни доклади за изпълнението на договора;
· финален доклад за изпълнение на договора за услуга;

· доклади от проби;
· доклад за постигане на проектните показатели при експлоатационни условия;
· доклади и становища при поискване от Възложителя.

7.1.  Встъпителен доклад

Всъпителният доклад съдъръжа:

· обща информация – съдържание и обхват на доклада; дейности, извършени по време на началния, мобилизационен период; участници в изпълнението на проекта и линии на комуникация с Изпълнителя;         

· дейности, планирани през следващия отчетен период и участие на ключовите експерти;

· друга информация по преценка на Изпълнителя. 

7.2. Междинни месечни, тримесечни и годишни доклади за изпълнението на договорите
Междинните доклади съдържат (доколкото е приложимо за отделните доклади):

· изпълнение на задълженията на Изпълнителя по този договор за отчетния период;

· описание на персонала на Изпълнителя, вложен като човешки ресурс за изпълнението на отчетния период с описание на извършените дейности;

· описание на трудностите, възникнали по време на отчетния период по отношение на изпълнението на договора, и мерките, предприети за тяхното отстраняване; 

· администрирането на договора – осъществени срещи, протоколи, кореспонденция и други;

· поискани от Възложителя и предоставени от Изпълнителя становища и доклади при поискване по време на отчетния период;

· предложените дейности за последващия отчетен период и участието на ключовите експерти; 

· приложен регистър на кореспонденция между страните;

· персонал на обекта, вкл. на подизпълнители;

· механизация, вкл. на подизпълнители;

· доставка на  материали и техника;

· протоколи от ежеседмични срещи на обекта и извършени действия;

· текущи геодезични заснемания с оглед удовлетворяване чл. 116 на ЗУТ;

· екзекутивна документация и заповедна книга – статус;

· съответствие с Плана за безопасност и здраве;

· съответствие с Плана за опазване на околната среда;

· текущи искове и изменения;

· съществуващи проблеми;

· бъдещи дейности;

· очаквани проблеми и необходими мерки;

· резюме на напредъка, индикатори за напредък;

-  финансов напредък спрямо паричния поток на изпълнителите (например ‘S’ крива от реално кумулативни разходвани средства спрямо прогнозния кумулативен паричен поток);

-   физически напредък спрямо графиците на изпълнение и снимков материал;

· Друга информация по преценка на Изпълнителя.
7.3.  Финален доклад за изпълнение на договора за услуга

Финалният доклад съдържа:

· изпълнението на задълженията на Изпълнителя по договора за финалния отчетен период и резюме на изпълнението за целия период на договора;

· описание на персонала на Изпълнителя, вложен като човешки ресурс за изпълнението за отчетния период и резюме за персонала, вложен за целия период на договора;

· описание на трудностите и предприетите мерки за отстраняването им по отношение на изпълнението на договора за отчетния период и резюме за трудностите и предприетите мерките за целия период на договора;

· поискани от Възложителя и предоставени от Изпълнителя становища и доклади при поискване по време на отчетния период и резюме на становищата и докладите при поискване за целия период на договора;

· анализ на резултатите, продуктите и постиженията, индикатори;

· критично проучване на съществени проблеми, които са възникнали, препоръки за преодоляване на тези проблеми в бъдеще;

· Финансов доклад обхващащ договора по ФИДИК и настоящия договор за услуга;
· друга информация по преценка на Изпълнителя. 

7.4. Доклади от проби и доклади за постигане на проектните показатели при експлоатационни условия

Изпълнителят представя доклади от проби и доклади за постигане на проектните показатели при експлоатационни условия, в разумен срок, предшестващ всякакви процедури и актове по приемане на под-обекти, функционални части, завършени обекти, както и преди заверяване на отчети при завършване и преди издаване на сертификати за окончателно плащане.

7.5.    Доклади и становища при поискване от Възложителя
Докладите при поискване от Възложителя, които Изпълнителят подготвя по спешни въпроси или по теми, изискващи по-нататъшно пояснение или становище, съдържат информация, съответна на поставеното от Възложителя искане за пояснение или справка.
Забележка: Докладите на Изпълнителя задължително съдържат наличните към момента приложения, подкрепящи изложената в тях информация. Приложенията могат да бъдат документи, схеми, таблици, протоколи, диаграми, доклади от сертифициращи органи и други.
8. ПЛАЩАНИЯ

Плащанията по договора се извършват по банков път, в български лева, при спазване на реда и условията на договора за изпълнение.
При ценообразуване на предлаганата цена, Участникът следва да предвиди всички разходи, необходими за изпълнение на поръчката в изискания обхват, в т.ч.:

· разходи за текуща издръжка на централен, приобектов и временен (ако е необходимо) офис - осигуряване на необходимите оборудване, консумативи, режийни
· разходи за екипа на Изпълнителя – предложени ключови експерти, вкл. възнаграждания, съответните социални и здравни плащания към тях и други разходи, свързани с екипа и необходими за изпълнението на поръчката

· разходи за екипа на Изпълнителя – неключов и помощен персонал, вкл. възнаграждания, съответните социални и здравни плащания към тях и други разходи, свързани с екипа и необходими за изпълнението на поръчката

· плащания към подизпълнители /ако има такива/

· други разходи, считани за необходими за изпълнение на договора.
Настоящата обществена поръчка предвижда авансово плащане, междинни плащания и окончателно плащане. 

	ПЛАЩАНЕ
	ОПРАВДАТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ
	СРОК 

	АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ

	в размер до 20% от стойността на договора 
	· фактура – оригинал

· Встъпителен доклад на    Изпълнителя
	Изпълнителят представя на Възложителя фактура за авансово плащане в срок до 30 (тридесет) дни от датата на известието за започване на изпълнението на договора.
Авансовото плащане е платимо до 10 (десет) календарни дни от датата на одобряването на документите от Възложителя.

	МЕЖДИННИ ПЛАЩАНИЯ

	Междинните плащания са разпределени на равни интервали от 3 (три) месеца, до достигане 90% от стойността на договора включително и авансовото плащане.
	· фактура – оригинал за междинно плащане;

· доклади за текущото изпълнение на договора (месечни и тримесечни) за съответния период на плащане.

	След изтичане на всяко тримесечие от срока на изпълнение на договора, считано от датата на известието за започване на изпълнението на договора, в срок от 10 (десет) дни Изпълнителят представя на Възложителя доклад за текущото изпълнение на договора.   

Възложителят в 5 (петдневен) срок от становището на Комисията по чл. 21, ал. 2 от Договора уведомява писмено Изпълнителя за одобрението на сумата за съответното междинно плащане.

Изпълнителят представя на Възложителя фактура за съответното междинно плащане в срок до 20 (двадесет) дни от датата на изпращането на писмото на Възложителя.

	ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ

	Окончателно плащане - 10% от стойността на договора.
	· фактура – оригинал за окончателно плащане;

· финален доклад за изпълнението на договора за услуга. 

	В срок от 20 (двадесет) дни от изтичане на Срока за отстраняване на дефекти на договора за строителство,  сключен по правилата на ФИДИК, Изпълнителят представя на Възложителя Финален доклад за изпълнението на договора за услуга. 
Възложителят в 5 (петдневен) срок от становището на Комисията по чл. 21, ал. 1 уведомя​ва писмено Изпълнителя дали докладът е приет или е върнат за корекции и какви за съответните забележки на Комисията. Когато окончателният доклад бъде приет, Възложителят уведомява Изпълнителя да представи фактура в срок до 20 (двадесет) дни за окончателното плащане.
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